
「2026 커뮤니티 리빙랩 프로젝트」 과 업 지 시 서

2026. 6.



경북대학교 지역사회공헌센터
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

I

추진 목적

- 1) 대학(원)생, 청년, 시민, 전문가, 기업이 협력하는 문제해결 프로세스를 구축하고 참여자의 문제해결 역량을 강화하는 것
- 2) 지역주민이 일상에서 체감하는 지역문제를 발굴하고, 이를 위해 기업은 현장에서 활용 가능한 실용적 솔루션을 개발하는 것
- 3) 솔루션의 현장 실증과 시장성·사업성 검증을 통해 사회적경제기업의 제품·서비스 고도화 및 사업화를 지원하는 것
- 4) 대학을 중심으로 지역사회, 사회적경제기업, 전문가, 시민이 지속적으로 협력하는 지역혁신 네트워크를 구축하는 것
- 5) 청년의 지역 자립·정착 의제를 반영하여 지역 내 청년 문제 해결 및 청년 주도 사회혁신 활동을 촉진하는 것

II

과업 개요

□ 과업명 : 「2026 커뮤니티 리빙랩 프로젝트」 대학·주민 커뮤니티 실험실 운영 용역

□ 과업기간 : 계약체결일로부터 2026년 12월까지

※ 세부 일정은 발주기관과 협의하여 조정할 수 있음

□ 예산 : 총 40,000천원

□ 과업대상

- 1) 경북대학교 재학생 8명 내외
- 2) 지역문제 해결에 관심 있는 청년·시민·전문가
- 3) 문제당사자, 제품·서비스 이용자 및 지역주민
- 4) 대구광역시에 본점을 둔 사회적경제기업 4개사

□ 참여규모

- 1) 참여기업 4개사
- 2) 참여 대학(원)생 8명 내외(기업별 2명 내외 매칭)

□ 주요내용

- 1) 참여기업 및 대학(원)생 · 청년 등 모집 · 선정 지원
- 2) 지역문제발굴단 구성 및 운영
- 3) 문제발굴 프로그램 운영
- 4) 커뮤니티 리빙랩 현장 실증 운영
- 5) 성과관리, 성과공유회 운영, 결과보고서 작성

□ 진행방식

- 1) 디자인씽킹/퍼실리테이션 기반 워크숍
- 2) 커뮤니티 기반 현장 실증 및 사용자 피드백 수집

III

추진방향

- 1) 기업이 제안한 지역문제와 솔루션을 중심으로 대학(원)생 · 청년 등과 함께 문제를 재정의하고 실증가능한 과제를 도출
- 2) MVP 기획, 현장 테스트, 데이터 수집, 사용자 피드백 분석, 개선방안 도출의 단계적 실증 체계를 운영
- 3) 현장 테스트 기간은 최소 6주 이상 확보하여 실증의 신뢰성과 사용성 검증 수준 제고
- 4) 워크숍 및 실증 결과와 연계하여 제품 · 서비스 고도화, 디자인 개발, 시험 · 검증 등 실질적 성과 창출 중심으로 추진
- 5) 대학 인프라, 지역사회 네트워크, 사회적경제 중간지원조직, 전문가 자문을 연계하여 사업 종료 후에도 지속 가능한 협력 기반을 마련

□ 사업 운영계획 수립 및 관리

- 1) 전체 과업 추진계획, 세부 일정, 참여자 관리계획, 실증 운영계획, 성과관리계획을 수립
- 2) 발주기관과 협의체계를 구축하고 과업 진행상황을 수시로 공유
- 3) 사업 추진 중 발생하는 일정 변경, 참여자 변동, 실증 장소 변경 등 주요 변동사항은 발주기관과 협의
- 4) 참여기업, 대학(원)생·청년, 시민, 전문가 간 원활한 협업을 위한 소통체계를 운영

□ 참여기업

- 1) 모집규모: 4개사
- 2) 모집기간: ' 26. 6. 29.~7. 10.
- 3) 선정기간: ' 26. 7. 13.~7. 16.
- 4) 최종 선발 안내: ' 26. 7. 20.~7. 24.
- 5) PT 심사를 통한 선정 지원
- 6) 지역문제의 명확성, 리빙랩 참여 의지, 학생·주민과의 협력 가능성을 중심으로 선정

□ 참여학생

- 1) 사회적경제기업과 기업별 2명 매칭
- 2) 기업의 제품·서비스 체험 및 사용자 관점 개선의견 제안
- 3) 지역문제 발굴 및 리빙랩 실증 참여
- 4) 기업·시민·전문가와 협업 및 성과 공유
- 5) 활동혜택
 - 회차당 5만원, 총 8회 활동비 지급
 - 참여율 80% 이상 수료증 발급
 - 전 회차 참여 시 리빙랩 코디네이터 민간자격증 발급

□ 지역문제발굴단 구성

1) 참여기업 공모 및 선정 (26년 7월 중 참여기업 모집)

※ PT 발표 심사를 통해 4개사 선정

2) 지역문제발굴단 구성 및 운영

- 대학생, 문제당사자, 이용자/소비자, 시민, 기업 대표 또는 실무자로 구성

□ 문제발굴 프로그램 운영

1) 문제발굴 워크숍 운영

- 디자인씽킹 퍼실리테이션 기반 워크숍 4회 진행, 문제 발굴 및 정의 컨설팅 등

2) 문제정의서 및 기능요구서 도출

3) 기본 운영 내용(안)

회차	주제	주요 내용
1회차	오리엔테이션 및 팀빌딩	사업 소개, 참여자 역할 정의, 방법론 교육, 팀별 문제영역 설정
2회차	문제정의 심화학습	현장조사 방법론 교육, 이해관계자 맵핑, 페르소나 설정
3회차	현장조사 실행	문제당사자 인터뷰, 현장 관찰, 데이터 수집, 기존 해결방안 벤치마킹 등
4회차	문제정의서 및 기능요구서 작성	핵심문제 도출, 솔루션 기능요구서 작성, 리빙랩 실증계획 수립 등

※ 운영 내용은 협의 후 조정가능

□ 커뮤니티 리빙랩 실증 운영

1) 솔루션 현장 실증 및 개선방안 도출 워크숍 운영

- 솔루션 고도화를 위한 현장 실증 및 검증

- 실증 결과 분석 및 평가

2) 솔루션 고도화 보고서(실증 결과보고서) 도출

3) 기본 운영 내용(안)

구분	주요 내용
1단계: 실증 준비	MVP 개발 기획, 실증환경 구축, 참여자 모집, 측정지표 설정, 데이터 수집 도구 준비 등
2단계: 실증 실행	현장 테스트, 주간 모니터링 회의, 사용자 피드백 수집·분석, 전문가 자문 및 기술지원 등
3단계: 실증 평가	실증결과 데이터 분석, 사용자 만족도 조사, 기술적 완성도 평가, 개선방안 및 고도화 계획 도출 등

※ 운영 내용은 협의 후 조정가능

□ 성과관리 및 결과공유

- 1) 수행기관은 사업 전 과정의 성과를 정량·정성 지표로 관리한다.
- 2) 2026년 목표 성과지표는 다음을 기준으로 한다.
 - 참여기업 4개사, 참여 대학(원)생·청년 8명 내외
 - 솔루션별 사용자 실증 참여자 총 150명 내외
 - 참여기업 및 참여청년 만족도 각 4.5점 이상
- 3) 결과공유회 운영에 필요한 발표자료, 행사 운영, 현장 기록, 만족도 조사 등을 수행한다.
- 4) 수행기관은 최종 결과보고서, 활동사진, 회의록, 만족도 조사 결과, 성과자료 등을 정리하여 제출한다.

□ 세부진행

1) 진행 일정

구 분		추진일정						
		2026년						
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
리빙랩 계획	계획수립							
리빙랩 진행	소통체계 확립							
	지역문제발굴단 구성							
	문제발굴 프로그램							
	커뮤니티 리빙랩 실증							
리빙랩 결과	성과공유회 개최							
	결과물 제출							

기간	주요 내용
~2026. 6. 26.	사업수행기관 공고·선정 및 계약 체결
2026. 6. 29.~7. 10.	참여기업 및 참여학생 공고·모집
2026. 7. 13.~7. 16.	참여기업 PT 심사 및 참여학생 서면평가
2026. 7. 20.~7. 24.	참여기업·참여학생 최종 선발 안내
2026. 7. 27.~8. 31.	문제발굴 워크숍 운영
2026. 9. 1.~10. 31.	리빙랩 실증 및 현장 테스트 최소 6주
2026. 12월 중	성과 공유회, 결과보고서 작성 및 정산

※ 상황에 따라 일정은 발주기관과 조율할 수 있음

2) 성과품 목록

구분	수량	파일 형식	비고
착수계 또는 운영계획서	1식	PDF 또는 HWPX	세부 일정, 운영체계, 성과관리계획 포함
문제정의서 및 기능요구서	기업별 1식	PDF 또는 HWPX	문제발굴 워크숍 결과
실증계획서	기업별 1식	PDF 또는 HWPX	실증 대상, 방법, 지표 포함
실증 결과보고서	기업별 1식	PDF 또는 HWPX	사용자 피드백, 데이터 분석, 개선방안 포함
최종 결과보고서	1식	PDF 또는 HWPX	전체 추진결과 및 성과지표 포함
활동사진 및 증빙자료	1식	JPG, PDF 등	워크숍, 실증, 성과공유회 등
정산 관련 자료	1식	PDF 등	발주기관 요청 양식에 따름

□ 인력 구성

- 1) 용역대행사는 발주자가 제시하는 인력확보, 배치 등 일정을 준수하고 발주자가 요구하는 행사업무 추진에 충실하여야 한다.
- 2) 용역대행사는 발주자가 요청한 인력을 구성한다.

□ 과업수행 준수사항

1) 과업수행 원칙 및 과업수행자

- 본 과업의 성실한 수행을 위하여 용역대행사는 신의와 책임의식을 갖고 추진한다.
- 발주자는 과업수행의 부적절성이 인정될 시는 즉시 시정을 요구할 수 있으며, 용역대행사는 즉시 시정하여야 한다.

2) 용역의 자문

- 과업의 효율적인 수행을 위하여 과업 중 일부에 대하여 발주자 협의 를 거쳐 자문용역을 수행할 수 있다.

3) 과업기간의 조정

- 과업기간(성과물 제출기간)은 원칙적으로 조정할 수 없다.
단, 과업 수행 중 행사 일정이 조정이 된 경우 또는 천재지변 등 불가피한 사유가 있는 경우 등 상호 협의하여 과업기간을 조정할 수 있다.

4) 과업기간변경에 따른 용역비 정산

- 과업변경으로 사업의 축소·확장 등이 발생한 경우에는 계약상대자 간의 협의를 통해 용역계약금액을 정산한다.
- 행사참석 인원의 $\pm 20\%$ 는 협의 후 정산을 필요로 하지 않고 정상 참석으로 인정한다.

5) 위반사항에 대한 조치

- 다음의 사유가 발생한 경우 계약 위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- (1) 발주자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때
- (2) 계약조건을 위반한 때
- (3) 기타 과업수행이 어렵다고 인정된 경우 등

6) 과업수행결과에 대한 보안의무

- 용역대행사는 본 과업과 관련하여 취득한 비밀을 외부에 공개 또는 제공하여서는 안 된다.
- 과업수행자의 교체 시에는 인계·인수를 철저히 하여 자료의 유출을 방지하여야 한다.
- 본 사업의 계획 등 관련 자료가 외부에 유출되지 않도록 한다.
- 용역대행사는 본 과업에 성범죄에 연관되거나 성범죄 조희를 거부한 작가 및 인력을 참여시켜서는 안 된다.

7) 기타사항

- 용역계약자는 용역수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 용역계약자 책임 하에 해결하여야 한다.
- 과업 수행 상 어구해석에 이견이 있을 시는 발주자 해석에 따른다.
- 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 의견에 따라야 한다.
- 제안 내용 중 기술적 판단이 필요한 부분은 증빙자료가 제시되어야 한다.
- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 시 용역 대행사는 이에 응하여야 하며 제출한 제안서는 반환하지 않는다.
- 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라 하더라도 본 과업의 목적 달성에 필요하다고 판단되는 사항에 대해서는 양측 간 협의 후에 진행해야 한다.